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STATYBOS SUTARTIS Nr. 10/___/____-K2-B___ 
 

Vilniaus m., Lietuva 
Du tūkstančiai  dešimtųjų  metų ____________ mėnesio _________ diena. 

 
  Gyvenamųjų namų statybos bendrija "Pavilionių vizija", įmonės kodas 300103626, 

atstovaujama pirmininko Aleksandro Šilkino, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama 
“Bendrija” iš vienos šalies ir _____________________, asmens kodas ______________________,  
toliau vadinami “Narys” iš kitos šalies, sudarėme šią sutartį. 

1. Sutarties objektas. 
1.1. __________ m2 bendro ploto buto Nr.: _____, daugiabučiame gyvenamajame name, 

___________ aukšte, statyba. 
1.2. Šis butas statomas pagal UAB "Priedanga" paruoštą projektą Nr. 205, daugiabučiai gyvenamieji 

namai, korpuse Nr. 2. 
1.3. Statybos adresas: Eitminų g. 16, Vilniuje, kadastrinis sklypo Nr. 0101/0170:1089, Vilniaus m. k. v. 

2. Objekto aprašymas. 
2.1. Namo statyba - tai: žemės pirkimas, projektavimas, statybos aikštelės paruošimas, žemės darbai, 

pamatų sumontavimas su perdengimu, mūro darbai su perdengimais,  laiptinių sumontavimas, 
monolito darbai ir kaminai, stogo konstrukcija su apšiltinimu ir danga, elektros instaliacija, 
padidinto saugumo buto įėjimo durys, vidaus vandentiekio stovai su šalto bei karšto vandens 
skaitikliais bei vidaus kanalizacijos stovai, vidaus vandentiekio ir kanalizacijos tinklų išvedžiojimas 
po butą (be santechninių prietaisų), šildymo sistema su radiatoriais, termoreguliatoriais bei 
autonomine buto sunaudotos šilumos apskaita, buto ir laiptinių sienų tinkavimas, laiptinių 
dažymas ir apšvietimas, laiptinių lauko durų su užraktu sumontavimas, langų, balkoninių durų, 
balkonų aptvėrimų įrengimas, visų lauko sienų apšiltinimas, namo fasado dažymas, cokolinio 
aukšto apdaila iš lauko, miesto inžinerinių tinklų pajungimas prie namo, gerbūvio darbai 
(aikštelių, takų, įvažiavimų į parkingus įrengimas, augalinio sluoksnio užpylimas), buto apdailos 
darbų atlikimas. Taip pat prie sutarties pridedama: priedas Nr. 1, kuriame yra namo statyboje 
naudojamų medžiagų ir įrengimų aprašymas, priedas Nr. 2, kuriame nurodomi buto dalinės 
apdailos darbai, kurie įskaičiuoti į buto su daline apdaila faktinę statybos kainą. 

3. Buto statybos kaina. 
3.1. Buto su daline apdaila statybos kaina šalių susitarimu yra ______________,- 

(________________________) Lt be PVM. Ši kaina atlikus buto kadastrinius matavimus, pagal 
faktinį buto plotą, netikslinama. 

4. Mokėjimai ir atsiskaitymai. 
4.1. _________________,- (___________________________) Lt sumokama į Statytojo sąskaitą iki 

2010 m. _____________ mėn. ______ d. 
4.2. Narys pervedęs į Bendrijos sąskaitą sumą, skirtą statomo buto finansavimui, apie tai informuoja 

Bendriją, o Bendrijai paprašius pateikia pavedimo kopiją su banko atžyma. 
4.3. Nariui sumokėjus grynais į Bendrijos kasą, išduodamas kasos pajamų orderis. 
4.4. Atsiskaitymai vykdomi tik LR nacionaline valiuta.  LR vyriausybės nutarimu pakeitus 

atsiskaitymus Lietuvoje iš litų į kitą valiutą, tolimesnis atsiskaitymas bus vykdomas naująją 
valiuta, perskaičiuojant mokėtinas sumas nauja valiuta įvedimo dienai galiojančiu kursu. 
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5. Bendrijos įsipareigojimai. 
5.1. Už 3.1. punkte nurodytą statybos kainą, Nariui pastatyti ________ m2 butą. Į statybos kainą 

įeina darbai ir vertybės, aprašytos šios sutarties pirmajame punkte bei šios sutarties prieduose 
Nr. 1. bei Nr. 2. 

5.2. Bendrija statybos darbus pradėjo 2008 m. kovo mėn. ir baigs iki 2011 m. kovo mėn. 
5.3. Darbus dalinės apdailos lygyje butuose baigti iki 2010 m. gruodžio mėn. 
5.4. Perduoti statomą butą su daline apdaila Nariui iki 2010 m. gruodžio mėn. Perduodant butą 

pasirašomas buto su daline apdaila perdavimo - priėmimo aktas bei Nariui įteikiami buto raktai. 
Jei Narys per 15 kalendorinių dienų po pranešimo apie buto su daline apdaila statybos 
užbaigimą nepasirašo buto su daline apdaila perdavimo – priėmimo akto ir nepareiškia raštiškai 
pagrįstų pretenzijų dėl darbų apimties ir kokybės, laikoma, kad Narys priėmė butą be jokių 
trūkumų. Šiuo atveju, laikoma, kad buto su daline apdaila perdavimo – priėmimo aktas 
pasirašytas pranešimo apie buto su daline apdaila statybos užbaigimą diena. 

5.5. Atlikti visus statybos ir apdailos darbus vadovaujantis projektu iki buto perdavimo - priėmimo 
akto pasirašymo. Darbams atlikti naudoti medžiagas bei įrangą atitinkančią normatyvinių 
statybos dokumentų reikalavimus. Darbus atlikti be klaidų, kurios sumažintų buto tinkamumą. 
Jeigu Narys į butą įsikelia, laikoma, kad Narys jį priėmė be jokių pretenzijų. 

5.6. Atlikti pertvarų išdėstymo, elektros instaliacijos, silpnų srovių kanalizacijos tinklų,  pakeitimus 
bei kitus buto įrengimo pagerinimus, pagal su projekto autoriumi suderintus projekto 
pakeitimus už atskirą mokestį ir iš anksto suderintą sąmatą. 

5.7. Iki 2011 m. kovo mėn. patvirtinti namo pripažinimo tinkamu naudoti aktą Valstybinėje teritorijų 
planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos. 

5.8. Perduoti statomą butą Nario nuosavybęn iki 2011 m. kovo mėn. pasirašant buto perdavimo - 
priėmimo aktą bei įteikiant Nariui buto kadastrinių matavimų bylą. Jei Narys per 30 kalendorinių 
dienų po namo pripažinimo tinkamu naudoti akto įregistravimo VĮ „Registrų centras“ nepasirašo 
buto perdavimo – priėmimo akto ir nepareiškia raštiškai pagrįstų pretenzijų dėl darbų apimties ir 
kokybės, laikoma, kad Narys priėmė butą be jokių trūkumų. Šiuo atveju, laikoma, kad buto 
perdavimo – priėmimo aktas pasirašytas namo pripažinimo tinkamu naudoti akto įregistravimo 
VĮ „Registrų centras“  diena. 

5.9. Užregistruotai namų daugiabučių namų savininkų bendrijai arba namo patalpų savininkų 
pasirinktai administruojančiai įmonei perduoti nuosavybės teisę į namui priklausančią žemės 
sklypo dalį per 40 darbo dienų po daugiabučių namų savininkų bendrijos teisinio įregistravimo 
arba Vilniaus m. savivaldybės priimto sprendimo dėl administruojančios įmonės paskyrimo. 
Notarines sklypo dalies perdavimo išlaidas apmoka turto perėmėjas. Per 1 metus nuo namo 
pripažinimo tinkamu naudoti neįregistravus namo daugiabučių namų savininkų bendrijos ar 
nepasirinkus administruojančios įmonės ar šioms atsisakius perimti žemės sklypo dalį Bendrija 
dėl sklypo dalies, priklausaučios šiam namui, tolimesnio likimo sprendimus priima 
vienasmeniškai be patalpų savininkų sutikimų ar pritarimų. 

5.10. Laiku neįvykdžius savo įsipareigojimų, Nariui pareikalavus, mokėti 0,05% dydžio 
delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neatliktų pagal priedą Nr.2 buto statybos darbų 
vertės. Ši sankcija netaikoma, kai Bendrija uždelsia statybą dėl “nenugalimos jėgos” (force 
majeure) aplinkybių atsiradimo – tuomet jo įsipareigojimų vykdymo terminas atidedamas visam 
minėtų aplinkybių buvimo laikui. Force majeure aplinkybėms apibūdinti vadovaujamasi LR 
civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo 2000.07.18 įstatymu Nr. VIII-1864, 
6.212 straipsniu. 

5.11. Po namo pripažinimo tinkamu naudoti akto įregistravimo VĮ „Registrų centras“ ir Nariui 
pateikus banko raštą (kredito sutarties specialiąją dalį) apie sprendimą suteikti paskolą statomo 
buto finansavimui, per 10 kalendorinių dienų išrašyti Nariui pažymą apie Nario dalinį 
atsiskaitymą su Bendrija, duoti Nariui sutikimą įkeisti pastatytą butą. 
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5.12. Po namo pripažinimo tinkamu naudoti akto įregistravimo VĮ „Registrų centras“, per 10 
kalendorinių dienų po Nario pilno atsiskaitymo su Bendrija, išrašyti Nariui pažymą apie pilną 
atsiskaitymą su GNSB „Pavilionių vizija“ už pastatytą butą. 

6. Nario įsipareigojimai. 
6.1. Nustatytu terminu mokėti įmokas pagal šios sutarties 4. punktą. 
6.2. Praleidus sutartyje nustatytą atsiskaitymo terminą mokėti Statytojui 0,05% delspinigius už 

kiekvieną uždelstą dieną. Nariui atsisakius šios sutarties, delspinigiai neskaičiuojami nuo 
pareiškimo apie atsisakymą dienos. 

6.3. Apmokėti papildomai, pagal iš anksto suderintą sąmatą, už Nario pageidavimu atsiradusius 
papildomus darbus bei panaudotas papildomas ar brangesnes nei numatyta medžiagas iki 
pažymos apie Nario atsiskaitymą išdavimo. 

6.4. Pasirašyti buto perdavimo – priėmimo aktą, atsiimti buto raktus bei kadastrinių matavimų bylą, 
t. y. priimti minėtą butą nuosavybėn. Jei Narys per 15 kalendorinių dienų po pranešimo apie 
buto statybos užbaigimą (namo atidavimą eksploatacijai) nepasirašo buto perdavimo – 
priėmimo akto ir nepareiškia raštiškai pagrįstų pretenzijų dėl darbų apimties ir kokybės, tai tuo 
jis patvirtina, kad priėmė butą be jokių trūkumų. Šiuo atveju, laikoma, kad buto perdavimo – 
priėmimo aktas pasirašytas namo pripažinimo tinkamu naudoti akto įregistravimo dieną. 

6.5. Per 1 mėnesį nuo dokumentų, skirtų buto teisinei registracijai išrašymo datos įregistruoti butą VĮ 
„Registrų centras“. 

6.6. Užregistruoti daugiabučių namų savininkų bendriją arba pasirinkti administruojančią įmonę. Per 
1 metus nuo namo pripažinimo tinkamu naudoti neįregistravus namo daugiabučių namų 
savininkų bendrijos ar nepasirinkus administruojančios įmonės ar šioms atsisakius perimti žemės 
sklypo dalį Bendrija dėl sklypo dalies, priklausaučios šiam namui, tolimesnio likimo sprendimus 
priima vienasmeniškai be patalpų savininkų sutikimų ar pritarimų. 

6.7. Apmokėti pagal pateiktas sąskaitas iki jose nurodytų datų Bendrijai arba Bendrijos nurodytai 
bendrovei ar bendrovėms  (vykdančioms namo eksploataciją) už namo priežiūrą bei 
komunalines paslaugas (apsaugą, valymą, administravimą, šildymą, vandenį, elektrą, šiukšlių 
išvežimą, šildymo sistemos, inžinerinių tinklų bei namo konstruktyvo eksploatavimą ir t. t.) nuo 
buto perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos iki namo daugiabučių namų savininkų 
bendrijos arba Vilniaus m. savivaldybės sprendimu paskirtos administruojančios įmonės 
perėmimo eksploatuoti ir administruoti daugiabutį gyvenamąjį namą , Eitminų g. 16, Vilniuje. 
Jeigu Narys nepagrįstai atsisako pasirašyti buto perdavimo - priėmimo aktą ir nepareiškia 
raštiškai pagrįstų pretenzijų dėl darbų apimties ir kokybės, laikoma, kad Narys priėmė butą be 
jokių trūkumų pagal šios sutarties 5.4. ir 5.8. punktus. 

6.8. Praleidus šios sutarties 6.7. punkte išvardytų komunalinių paslaugų apmokėjimo datas, 
nurodytas pateiktose sąskaitose, mokėti Bendrijai arba Bendrijos nurodytai bendrovei ar 
bendrovėms  (vykdančioms namo administravimą bei eksploataciją) 0,05 % delspinigius už 
kiekvieną uždelstą dieną. 

6.9. Per du mėnesius nuo Pastato pripažinimo tinkamu naudoti akto įregistravimo datos pasirašyti 
sutartis su komunalinių paslaugų tiekėjais (UAB „Vilniaus energija“, UAB „Vilniaus vandenys“, AB 
„Rytų skirstomieji tinklai“ ir pan.). 

6.10. Prisiimti riziką dėl individualių šilumos apskaitos prietaisų bei karšto/šalto vandens 
skaitiklių, telemetrinės sistemos (antenų) įrengtų laiptinėse, sugadinimo, vagystės atveju. 

6.11. Pasikeitus Nariui (buto savininkui), perduoti 6.7., 6.8., 6.9. bei 6.10. punktuose  
numatytus  Nario  įsipareigojimus  atskiru  susitarimu  naujam (-iems) Nariui (buto savininkui (-
ams)) ir raštu informuoti Bendriją apie pasirašytas buto perleidimo sutartis per 10 kalendorinių 
dienų  nuo jų pasirašymo. 

6.12. Per du mėnesius nuo buto su daline apdaila perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos 
atlikti buto pilną apdaila. 
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7. Bendrijos teisės. 
7.1. Nariui nesumokėjus eilinės įmokos per 15 kalendorinių dienų nuo mokėjimo laiko pabaigos ir 

nepateikus Bendrijai įrodymų, kad bus atsiskaityta ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo 
mokėjimo laiko pabaigos, Bendrija turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį. Nutraukus sutartį, 
Nario faktiškai įmokėtos lėšos, išskyrus delspinigius ir baudą, kuri yra 2% šios sutarties 3. punkte 
nurodytos kainos (priskaičiuoti, bet neįmokėti delspinigiai ir bauda išskaičiuojami iš grąžinamos 
sumos) grąžinamos  per 5 darbo dienas nuo dienos, kai Bandrijai suradus arba Nariui pasiūlius 
vietoj savęs naują Narį, šis sudaro naują buto statybos sutartį, tomis pačiomis sąlygomis, sumoka 
grąžinimui skirtas įmokas. Grąžinamos sumos negali būti didesnės nei naujo nario įmokamos 
įmokos. Abi šalys įsipareigoja atlikti nuo jų tiesiogiai priklausančius veiksmus ir dėti pastangas, 
kad naujas narys būtų surastas (pasiūlytas), sutartis su juo sudaryta ir grąžinimui skirtos įmokos 
sumokėtos kuo greičiau. 

8. Nario teisės. 
8.1. Per 3 kalendorinias dienas nuo sutarties sudarymo dienos atsisakyti šios sutarties. Tokiu atveju 

Bendrija 5 darbo dienų laikotarpyje grąžina Nariui visus įmokėtus pinigus, išskyrus Bendrijos 
patirtus darbo su Nariu ir sutarčių ruošimo nuostolius, kurių dydis yra 0,4 % šios sutarties 3. 
punkte nurodytos kainos. 

8.2. Vienašališkai nutraukti šią sutartį, kreipiantis su nutraukimo prašymu į Bendriją, nenurodant 
nutraukimo motyvų. Nutraukus sutartį, Nario faktiškai įmokėtos lėšos, išskyrus delspinigius ir 
baudą, kuri yra 2% nuo šioje sutartyje 3. punkte nurodytos kainos (priskaičiuoti, bet neįmokėti 
delspinigiai ir bauda išskaičiuojami iš grąžinamos sumos) grąžinamos per 5 darbo dienas nuo 
dienos, kai Bendrijai suradus arba Nariui pasiūlius vietoj savęs kitą narį, šis sudaro naują buto 
statybos sutartį, tomis pačiomis sąlygomis, sumoka grąžinimui skirtas įmokas. Grąžinamos 
sumos negali būti didesnės nei naujo nario įmokamos įmokos. Abi šalys įsipareigoja atlikti nuo jų 
tiesiogiai priklausančius veiksmus ir dėti pastangas, kad naujas narys būtų surastas (pasiūlytas), 
sutartis su juo sudaryta ir grąžinimui skirtos įmokos sumokėtos kuo greičiau. 

8.3. Perleisti visas teises bei įsipareigojimus pagal šią sutartį įstatymų numatyta tvarka savo nuožiūra 
kitam asmeniui, sumokėjęs Bendrijos patirtus darbo su Nariu ir sutarčių ruošimo nuostolius, 
kurių dydis yra 0,2 % nuo šioje sutartyje 3. punkte nurodytos kainos. Šiuo atveju Bendrija 
performina šią sutartį tomis pačiomis sąlygomis perėmėjo vardu bei grąžina ne vėliau kaip per 1 
darbo dieną buvusiam Nariui įmokėtas pagal sutartį įmokas, naujam nariui įmokėjus atitinkamas 
įmokas. 

8.4. Tikrinti atliekamų darbų eigą, naudojamų medžiagų ir įrangos kokybę, tik suderintu su Bendrijos 
atsakingais darbuotojais laiku, netrukdydamas statybinei veiklai. 

8.5. Reikalauti pašalinti dėl nekokybiško darbo atsiradusius trūkumus ir pakeisti nekokybiškus, 
neatitinkančius projekto gaminius ar medžiagas kokybiškais Bendrijos sąskaita. 

8.6. Nario pageidavimu, pateikus projekto pakeitimus, nustatyta tvarka suderintus su projekto 
autoriumi, pagal iš anksto suderintą sąmatą galima atlikti buto išplanavimo pakeitimus. Projekto 
autorius - architektas Darius Raila, tel.: 8-685-39919. Perprojektavimo ir išplanavimo pakeitimų 
išlaidas apmoka Narys. 

8.7. Narys turi teisę savarankiškai, savo lėšomis atlikti buto pilnos apdailos darbus. 
8.7.1. Prieš pradėdamas buto apdailos darbus, Narys privalo pasirašyti su genrangovu apsaugos, 

valymo, energo resursų (šildymo, vandens, elektros) tiekimo, šiukšlių išvežimo ir kitų 
užsakytų paslaugų sutartį buto pilnos apdailos atlikimo laikotarpiui. 

8.7.2. Įvykdžius 8.7.1. punkto veiksmus, Narys privalo pasirašyti su Bendrija buto su daline 
apdaila perdavimo – priėmimo aktą bei papildomą susitarimą dėl buto pilnos apdailos darbų 
atlikimo, t. y. įsipareigoti atlikti buto pilną apdailą per 2 (du) mėnesius nuo perdavimo – 
priėmimo akto su daline apdaila pasirašymo datos. 
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8.7.3. Nariui atlikus pilną buto apdailą, ją priduoda genrangovo atstovui, pasirašydamas tai 
patvirtinantį aktą, kuriame nurodoma, kad apdaila atlikta pilnai ir be trūkumų bei šį aktą 
dviejų darbo dienų laikotarpyje pateikia Bendrijai. 

8.7.4. Laiku neįvykdžius šios sutarties 8.7.2. punkto reikalavimų laikoma, kad buto su daline 
apdaila perdavimo – priėmimo aktas tampa negaliojančiu, buto apdailą atlieka (užbaigia 
atlikti) Bendrija savo jėgomis, o Narys atlygina su tuo patirtas Bendrijos išlaidas bei sumoka 
20000,- (dvidešimties tūkstančių) Lt baudą iki buto su pilna apdaila perdavimo – priėmimo 
akto pasirašymo. 

8.8. Siekdamas laiku sumokėti įmokas, gali įkeisti bankui pagal šią sutartį statomą butą, gavęs 
Bendrijos sutikimą. 

9. Buto statybos kainos tikslinimas. 
9.1. Lietuvos Banko nustatyto oficialaus lito ir euro kursui (3,4528/1) pasikeitus nuostolingai ir dėl to 

pabrangus statybai, likusi neįmokėta Nario įmoka yra perskaičiuojama proporcingai naujajam 
kursui. 

9.2. Jei statyba stabdoma ir laiku neužbaigiama dėl nenugalimos jėgos (force majeure), o per tą laiką 
pasikeičia medžiagų bei energijos kaina, mokesčiai bei kitos išlaidos, tai likusios mokėti sumos 
dydis tikslinamas, atsižvelgiant į “Valstybės Žiniose” paskelbtą statybos kainų indekso 
pasikeitimą. 

9.3. Statybos laikotarpyje dėl Valstybės valdžios institucijų priimtų teisės aktų ar atskirų sprendimų 
pasikeitus medžiagų bei energijos kainai, mokesčiams bei kitoms išlaidoms, likusios mokėti 
sumos dydis tikslinamas, atsižvelgiant į “Valstybės Žiniose” paskelbtą statybos kainų indekso 
pasikeitimą. 

9.4. Vėluojant užbaigti statybą dėl Bendrijos kaltės, visi nuostoliai dėl pabrangimo vėlavimo periodu 
dengiami Bendrijos sąskaita. 

10. Garantijos. 
10.1. Buto bendrastatybinių darbų garantinis laikas, kurio pradžia skaičiuojama nuo buto 

perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos, yra 5 metai, paslėptiems darbams - 10 metų, o 
nupirktų medžiagų, mechanizmų ir įrenginių garantinis laikas yra toks, kokį suteikia gamintojas 
ar pardavėjas. 

10.2. Asmenys tiesiogiai atsakingi už darbų kokybę statybų metų: 
10.2.1. Genrangovo (UAB "Romantalis") – direktorius Alvydas Juozapavičius. Tel.: 8-650-58800. 
10.2.2. Bendrijos (GNSB "Pavilionių vizija") - techninės priežiūros vadovas Juozas Stepankevičius, 

atestato Nr. 15930 galioja iki 2010.06.17. 
10.2.3. Projekto autoriaus (UAB "Priedanga") - autorinės priežiūros vadovas Darius Raila, atestato 

Nr. 696, galioja iki 2013.03.18. Tel.:8-685-39919. 
10.3. Po namo pripažinimo tinkamu naudoti akto įregistravimo VĮ „Registrų centras“ visus 

garantinius įsipareigojimus prisiima genrangovas. 
11. Kitos sąlygos. 

11.1. Namo kadastrinių matavimų metu gali būti nustatyta kita buto numeracija nei numatyta 
šioje sutartyje. 

12. Sutarties galiojimas. 
12.1. Sutartis įsigalioja nuo šalių pasirašymo datos. Bendrijai nustatytu laiku negavus iš Nario 

įmokos pagal šios sutarties 4. punktą, sutartis netenka galios. 
12.2. Sutartis gali būti nutraukta abiejų šalių raštišku susitarimu ir/arba  vadovaujantis šios 

sutarties 7, 8.1., 8.2. bei 12.1. punktais. 
 
 
 
 



Gyvenamųjų namų statybos 

bendrija "Pavilionių vizija" 

 

6 
 

13. Ginčų sprendimo tvarka. 
13.1. Iškilus ginčui dėl šios sutarties aiškinimo, laikymosi ir vykdymo, šalys įsipareigoja dėti visas 

pastangas sureguliuoti ginčą tarpusavio derybų ir kompromisų būdu. 
13.2. Sutarimo nepasiekus, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos Įstatymų nustatyta 

tvarka. 
14. Baigiamosios nuostatos. 

14.1. Sutartis surašyta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną 
kiekvienai šaliai. 

14.2. Ši sutartis mūsų perskaityta, suprasta ir, kaip atitinkanti mūsų valią, pasirašyta. 
14.3. Pranešimas, apie namo pripažinimą tinkamu naudoti akto įregistravimą VĮ „Registrų 

centras“, paskelbiamas viešai iškabinant skelbimus laiptinėse. 
14.4. Siunčiami pagal šią sutartį arba susiję su ja pranešimai (informacija) privalo būti 

įforminami raštu ir laikomi įteiktais tinkamai, jeigu jie išsiųsti registruotu laišku, faksimiliniu 
aparatu (patvirtinant gavimą) arba pristatyti šalių šioje sutartyje nurodytu adresu arba kitomis 
priemonėmis, leidžiančiomis fiksuoti pranešimo gavimą. Apie bet kokius adreso, banko rekvizitų, 
telefonų numerių pasikeitimus šalys turi nedelsiant informuoti viena kitą. Jei šalis nepraneša 
apie savo rekvizitų pasikeitimą, tai pranešimo siuntimas paskutiniu turimu adresu ar prievolės 
vykdymas vadovaujantis paskutiniais žinomais kitos šalies rekvizitais yra laikomas tinkamu. 

15. Šalių rekvizitai. 
 

BENDRIJA 
 
GNSB „Pavilionių vizija“ 
Įm. kodas 300103626 
Buveinė: Eitminų g. 14-108, Vilnius 
A/s LT190075800004120111, b/k 00758 
AB bankas "Snoras" 
Tel./faks.: 2788 – 777; 
8-699-01837 (Aleksandras), 

 El. paštas: pavilioniu.v@naujasbustas.lt 

NARYS 
 

   

 
 
 
 
Pirmininkas                   Aleksandr Šilkin 

 
 
 
 
 

 
 
16. Sutarties priedai: 

16.1. Namo statyboje naudojamų medžiagų ir įrengimų aprašymas; 
16.2. Buto dalinės apdailos darbai; 
16.3. Buto planas; 
16.4. Statybos leidimas (kopija); 

mailto:pavilioniu.v@naujasbustas.lt


Gyvenamųjų namų statybos 

bendrija "Pavilionių vizija" 

 

7 
 

PRIEDAS Nr. 1 prie sutarties Nr. 10/___/___-K2-B___, buto Nr. ____ 
 

Eitminų g. 16, Vilniuje (kadastrinis sklypo Nr. 0101/0170:1089, Vilniaus mst. k. v.), namo statyboje 
naudojamų medžiagų ir įrengimų aprašymas. 
 NAMO PAMATAI 
Namo pamatai - gelžbetoniniai poliai su gelžbetoniniu žiedu, ant kurio montuojamos rūsio sienos iš 
surenkamų betonių blokų. Surinkta blokinė siena iš išorės hidroizoliuojama. Cokolis iš lauko šiltinamas, 
tinkuojamas ir aptaisomas plytelėmis. 
 SIENOS 
Išorinės sienos, kurios yra 20, 25 cm arba 38 cm mūro storio, iš vidaus tinkuojamos, o iš išorės 
šiltinamos. Šilumos perdavimo koeficientas U = 0,2 W/m²K. Laikančių sienų mūras iš silikatinių plytų. 
Vidinės pertvaros montuojamos iš gipso kartono plokščių su garso izoliacija. 
 PERDENGIMAI 
Rūsio ir aukštų perdangos montuojamos iš gelžbetoninių tuštuminių perdengimo plokščių tipo PK ir 
monolitinio betono. 
 LUBOS 
Butuose bei verslo patalpose - perdangos plokštės su monolitiniais ruožais. 
 STOGAS 
Stogas - sutapdintas, įrengtas panaudojant du sluoksnius ''Mida'' (ar analogiškos) ruloninės dangos. 
Šilumos perdavimo koeficientas U = 0,156 W/m²K. Šiluminė izoliacija stogo konstrukcijoje vidutinio 
tankio putų polistirolo arba akmens vatos. 
Namo lietvamzdžiai - paslėpti vidinėse sienose. 
 LANGAI 
 Butuose montuojami plastikiniai langai su minkšto selektyvo, vienos kameros stiklo paketu, bent vienas 
bloke atsidarantis viena arba dviem kryptimis: vertikaliai ir horizontaliai su ventiliaciniais plyšiais.  
 KORPUSO DURYS 
Išorinės laiptinės įėjimo durys - metalinės lauko durys. Koduota spyna su vietinio ryšio sistema tarp 
pagrindinio įėjimo ir buto. Butų įėjimo durys – padidinto saugumo. 
 PARKINGO VARTAI 
Bendro įvažiavimo į parkingą vartai – šalti su elektros pavara, distanciniu valdymu ir rankiniu avarinio 
atidarymo svertu. 
 LIFTAS 
7 sustojimų keleivinis liftas. (Keliamoji galia- 630 Kg). 

ŠILDYMO SISTEMA 
Pastato šildymui montuojama vandeninių radiatorių sistema su autonomine apskaita. Karštas vanduo 
ruošiamas bendrai, namo šilumos punkte. 
 LAUKO TINKLAI 
Visi namo inžineriniai tinklai pajungiami prie bendrų miesto tinklų. 
 GERBŪVIS 
Privažiavimai prie laiptinių formuojami iš betoninių trinkelių, mašinų stovėjimo aikštelės ir privažiavimai 
prie parkingų asfaltuojami, sutvarkoma teritorija iki gretimų sklypų (želdinama veja, sodinami medeliai). 
 VIDAUS ELEKTROS TINKLAI 

Kiekvienam butui ir visuomeninei patalpai skiriamas elektros srovės galingumas, nustatytas remiantis 
viso namo projekto elektrine dalimi. Elektros laidai - variniai. 
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 PRIEDAS Nr.  2 prie sutarties Nr. 10/___/___-K2-B___, buto Nr. ___ 

 
 
 
Į buto statybos kainą su daline apdaila įskaičiuota:  
 
1. Vidinių pertvarų įrengimas iš g/k plokščių (panaudojant metalinį karkasą), (be apdailos); 
2. Elektros instaliacija (be jungiklių, kištukinių lizdų, elektros lempučių lizdų ir kt.). Elektros skaitiklio 

įrengimą vykdo Vilniaus m. Šiauriniai elektros tinklai pagal jų nustatytą tvarką;   
3. Santechnikos stovai su vidaus tinklų išvedžiojimu iki prietaisų (be santechninių prietaisų);  
4. Šalto, karšto vandens skaitikliai laiptinėje;  
5. Radiatorinė šildymo sistema su autonomine buto sunaudotos šilumos apskaita, pajungta prie 

namo sunaudotos šilumos duomenų centralės, bei autonominiai šilumos reguliatoriai prie 
radiatorių;  

6. Rankšluosčių džiovintuvas; 
7. Silpnų srovių kanalizacija į kiekvieną kambarį (be laidų išvedžiojimo); 
8. Vidinės palangės;  
9. Padidinto saugumo buto įėjimo durys; 
10.  Cementinis grindų išlyginamasis sluoksnis su projekte numatyta garso izoliacija; 
11.  Išorinių ir nešančių sienų tinkavimas (be glaistymo); 
12.  Bendro naudojimo laiptinės įrengimas; 
13.  Pašto dėžutė.   
 


